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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadaniem inwestycyjnym jest: Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie
obiektu do standardéw Franczyzodawcy oraz wymagan dla hoteli 4* zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektéow hotelowych i innych obiektéow w ktorych
swiadczone sa ustugi hotelowe.” poprzez przebudowe budynku, jego otoczenia i pomieszczen,
wykonanie elewacji i izolacji czesci podziemnych obiektu wraz z uzyskaniem wszelkich decyz;ji
administracyjnych i uzgodnien.

Przedmiotem postepowania przetargowego jest wybor Projektanta na Wykonanie szczegéltowej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Modernizacja Hotelu Katowice
w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardéw Franczyzodawcy oraz wymagan dla hoteli 4* zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektéw hotelowych i innych obiektéw
w ktérych $wiadczone sq ustugi hotelowe.” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych
i uzgodnien.

Projektant wybrany w postgpowaniu przetargowym bedzie zobowiazany do sporzadzenia inwentaryzacji

stanu istniejacego, wykonania ekspertyzy technicznej, przygotowania kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz innych czynnoéci niezbednych do poprawnego wykonania projektu,
uzyskania pozwolenia na budowe i innych decyzji zezwalajacych na prowadzenie prac oraz udzielenia
wyjasnien dotyczacych swojego projektu w toku przetargu na Generalnego Wykonawce.

Wszelkie czynnosci wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, badZz niewskazane, ale niezbedne do

prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny by¢ ujete w ofercie cenowe;.

Etap I: Wykonanie Projektu Koncepcyjnego Hotelu Katowice wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
przez stuzby franczyzodawcy.

Projektant sporzadzi Projekt Koncepcyjny Hotelu Katowice dla zadania inwestycyjnego wskazanego
powyzej. Projekt koncepeyjny bedzie zgodny z Wstepnym Projektem Koncepceyjnym zlozonym jako czes§é
projektowa Oferty w postepowaniu przetargowym, oraz wymaganiami franczyzodawecy.

Etap I winien by¢ realizowany réwnolegle z Etapem II.
Franczyzodawca jest spotka InterContinental Hotels Group PLC (,,Franczyzodawca”).
Marka, pod ktora bedzie funkcjonowal hotel: vocoTM.

Projektant bedzie zobowiazany do uzgodnienia projektu koncepcyjnego bezposrednio ze stuzbami
franczyzodawcy w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiajacego.

Obowigzki Projektanta w Etapie I:

e dopracowanie i uszczegbétowienie Wstepnego Projektu Koncepeyjnego z etapu oferty — w ciagu
6 tygodni od podpisania Umowy

e konsultowanie i dostosowanie projektu koncepcyjnego do wymagan Franczyzodawcy,
¢ konsultowanie projektu koncepcyjnego z Zamawiajacym, uwzglednianie uwag Zamawiajacego

e w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, badz Franczyzodawce, Wykonawca bedzie

zobowigzany do naniesienia poprawek w ciagu 7 dni od ich zgloszenia,
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Projekt koncepeyjny bedzie wykonany w zgodzie z wytycznymi dotyczacymi estetyki i designu
obowigzujacymi dla marki vocoTM. Projekt koncepcyjny, po poprawkach Zamawiajacego
i Franczyzodawcy bedzie przedstawiony miedzy innymi w postaci nie mniej niz 15 wizualizacji
w rozdzielczo$ci 1900x1200px.

Zalozenia uzytkowe:

Realizowany w ramach zadan inwestycyjnych Hotel Katowice ma posiada¢ nie mniej niz 165 pokoi
goscinnych. Nalezy zmaksymalizowa¢ wykorzystanie dostgpnej przestrzeni na potrzeby pokoi
hotelowych.

Wrylacznie na pierwszym pigtrze dopuszczalne jest zlokalizowanie pomieszczen biurowo-
administracyjnych na potrzeby Inwestora oraz pomieszczen uslugowych dla podmiotéw
zewnetrznych. Inne ograniczenia funkcjonalno-uzytkowe przedstawiono w zalaczniku 6a. Poza
zakresem realizacji 1 przygotowania inwestycji pozostaja pomieszczenia bedace obecnie do

dyspozycji najemcéw — wskazane w zalaczniku 6a.

Dostosowanie obiektu do standardéw Franczyzodawcy oraz wymagan dla hoteli 4% zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektéw hotelowych i innych obiektéw
w ktorych §wiadczone sa uslugi hotelowe.”

Uczestnicy Konkursu przygotuja koncepcje zgodnie z zalozeniami funkcjonalno—uzytkowymi
zawartymi w wymaganiach Franczyzodawcy. Wymagania Franczyzodawacy zawarte sa w zalaczniku
nr 12, ktére beda przekazane Oferentom po przedstawieniu oryginatu o$wiadczenia o zachowaniu

poufnosci.

Informacje dodatkowe:

Zamawiajacy informuje, iz na etapie konsultacji projektu z franczyzodawca konieczne mogg si¢

okaza¢ podroéze zagraniczne do siedziby Franczyzodawecy.

Projekt koncepcyjny aranzacji wnetrz powinien byé przygotowany w jezyku polskim i jezyku
angielskim.

Wykonawca powinien by¢ przygotowany do sprawnego prezentowania i konsultowania projektu

w obu jezykach.
Ostateczna koncepcja musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego i Franczyzodawece.

Zamawiajacy nie pokrywa zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych z przygotowaniem
i konsultowaniem Wstepnego Projektu Koncepeyjnego. Wszystkie koszty zwigzane z
przygotowaniem i konsultowaniem Wstepnego Projektu Koncepeyjnego Oferent powinien

zawrze¢ w ofercie cenowej.

Forma dokumentaciji Etapu I:

Wersje graficzng projektu koncepceyjnego nalezy prezentowaé w dwoéch formatach: jedna na sztywnych

planszach w formacie 100*70 cm (w ukladzie poziomym) oraz druga na papierze w formacie A3, wpieta do

opisu.

Tekst opisu koncepcji nalezy ztozy¢ w formie oprawionego zeszytu A3.

Autor dokona prezentacji multimedialnej swojej koncepcji w siedzibie Zamawiajagcego, oraz w miejscu

wskazanym przez Franczyzodawce.

Informacje szczegblowe o sposobie opracowania projektu koncepcyjnego:
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1) Czes¢ graficzna (w ilosci wystarczajacej do zrozumienia zatozen Autora koncepciji):
a) Plan zagospodarowania terenu
b) Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200
¢) Przekroje budynkow w skali 1:200
d) Elewacje budynkéw
e) Wizualizacje:
e clewacji
e holu
e lobby
e  restauracji
e baru
e sali konferencyjnej
¢ pokoju standardowego
e apartamentu

i. po jednej wizualizacji, w tym lazienek wraz z czedcia korytarza, nastepujacych pokoi

wzorcowych:
e pokoju standardowego
e apartamentu

e pokoju dla osoby z niepelnosprawnoscia
f) Rzuty pokoi wzorcowych w skali 1:50.

Plansze powinny zosta¢ opracowane w kolorze, w czytelnej i trwalej grafice. Dopuszcza sig
umieszczenie na planszach innych, dodatkowych szkicow, schematow, rysunkéw 1 wizualizacji, ktore

obrazowac beda idee i rozwiazania projektu.

2. Czes¢ opisowa powinna zawierac opis koncepcji budynku, opis konstrukcji, wymiary pomieszczen
oraz opis materiatéw wykoniczeniowych w zakresie czgéci publicznej, pokoi wraz z lazienkami

3. Czes¢ kosztorysowa, ktéra bedzie zawiera¢ oszacowanie kosztéw catego projektowanego zadania

inwestycyjnego.
4. Czes¢ cyfrowa — 1 plytka CD/DVD oraz Pendrive:

a) Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania Zamawiajacemu zawarto$ci opracowania
w postaci zapisu cyfrowego, nagranego na plyte CD/DVD, ktéra powinna by¢ dolaczona do
czescl opisowej. Dodatkowo, ta sama wersj¢ nalezy zamiesci¢ na pamieci przenos$nej USB
(Pendrive), ktéra réwniez zostanie przekazana Zamawiajacemu.

b) Czeé¢ cyfrowa pracy konkursowej powinna sktadac sie z prezentacji wszystkich plansz i zapisu
czescl opisowej (format .pdf i .jpg).

Na rysunkach, na opisie i na ptycie CD/DVD nalezy wskaza¢ autoréw pracy konkursowej.
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Plansze powinny zosta¢ opracowane w kolorze, w czytelnej i trwalej grafice. Dopuszcza si¢ umieszczenie
na planszach innych, dodatkowych szkicow, schematéw, rysunkéw 1 wizualizacji, ktére obrazowaé beda idee
i rozwiazania projektu. Projekt koncepcyjny, po poprawkach zamawiajacego i franczyzodawcy bedzie
przedstawiony miedzy innymi w postaci nie mniej niz 15 wizualizacji w rozdzielczosci 1900x1200px.

Wszystkie wyzej wymienione czedci nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, w dwéch jezykach (polskim
i angielskim).

Etap II: Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz inwentaryzacji wielobranzowej istniejacego
obiektu budowlanego wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obowigzki Projektanta w Etapie 1I:

e Inwentaryzacj¢ wielobranzows wraz z instalacjami i urzadzeniami (w szczego6lnosci: konstrukeja,
architektura, instalacja wod-kan, co, elektryczna i teletechniczna, niskopradowa, wentylacyjna

i klimatyzacyjna, przeciwpozarowa),

e Ocena techniczna instalacji i urzadzen z okresleniem mozliwosci ich wykorzystania na potrzeby

planowanej przebudowy

e Ekspertyza techniczna okreslajaca mozliwosci realizacji przebudowy istniejacego budynku zgodnie
z przedmiotem zadania inwestycyjnego. Zakres:

- ocena stanu technicznego konstrukeji budynku i mozliwosci jej dalszego uzytkowania,
- okreslenie no$nosci 1 dopuszczalnych maksymalnych obcigzen konstrukeiji,

- wykonanie niezbednych odkrywek, pomiaréw i badan na potrzeby opracowania dokumentacji
(miejsca i zakres odkrywek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym; nalezy zapewni¢ wlasciwe
uzupelnienie i naprawe miejsc dokonywania odkrywek i badan),

- ocena stanu podioza gruntowego,

- inwentaryzacja ewentualnych uszkodzen konstrukcji wraz 2z okreleniem mozliwosci

i proponowanego sposobu ich naprawy,
- okreslenie zakresu niezbednych wzmocnien lub wymiany elementéw konstrukei,

- inne analizy i badania, niezbedne do realizacji projektu przebudowy obiektu,

e Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy oraz z uzyskanie decyzji
o Warunkach Zabudowy dla zadania inwestycyjnego,

Etap III: Wykonanie projektu budowalnego (PZT, architektoniczno—budowlany, techniczny)
zawierajacego projekty przytaczy wraz warunkami technicznymi dla przylaczy, niezbedne
uzgodnienia (m.in. Zarzadcéw drég, konserwatora) oraz, projekt technologii kuchni dla catego
zakresu przebudowy obiektu, zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe dla catego zakresu
przebudowy oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

Na podstawie zaakceptowanego projektu koncepcyjnego oraz inwentaryzacji i ekspertyzy Projektant
sporzadzi pelng dokumentacj¢ projektows oraz uzyska niezbedne do zatwierdzenia projektu i wykonania
inwestycji uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Obowiazki Projektanta w Etapie I11:
e Przygotowanie mapy do celow projektowych,

e wykonanie niezbednych odkrywek, pomiaréw 1 badan na potrzeby opracowania dokumentacji,
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e przygotowanie do projektu budowlanego: opinii geotechnicznej, Dokumentacji Badan Podloza
Gruntowego, Dokumentacji Geologiczno-Inzynierska i Projektu Geotechnicznego (wszystkie
niezbedne),

e  sporzadzenie operatow wodnoprawnych i uzyskanie decyzje o pozwoleniach wodnoprawnych (jesli

wystapi konieczno$¢ uzyskania),
e projektu Budowlanego (w rozumienie Prawa Budowlanego) zawierajacego m.in.:
- projekt architektoniczny
- projekt aranzacji wnetrz
- projekt konstrukcyjny
- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej z uzdatnianiem wody
- projekt instalacji elektrycznej, o§wietleniowej, przebudowa stacji trafo,
- projekt instalacji i systeméw przeciwpozarowych
- projekt instalacji BMS
- projekt Telewizji Dozorowej CCTV
- projekt instalacji LAN 1 Wi-Fi
- projekt instalacji kontroli dostgpu
- projekt instalacji naglo$nienia wewnetrznego
- projekt technologii kuchni,
e Przedmiar na bazie projektu budowlanego,
e Kosztorys na bazie projektu budowlanego,
e przygotowanie Informacje do Planu BIOZ,

e uzyskanie niezbedne decyzje RDOS zwiazane z prowadzeniem rob6t budowlanych (na przyklad
decyzja derogacyjna),

e sporzadzenie dokumentacji projektowej niewymienionej powyzej, a niezbednej do prawidlowego
wykonania zadania inwestycyjnego oraz odpowiadajacej wszystkim wymaganiom Franczyzodawcy
1 Zamawiajacego,

e dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego, badz

Franczyzodawecy,

® wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego do organéw administracyjnych w celu uzyskania, oraz

uzyskanie wszelkich decyzji (w tym pozwolenia na budowe i pozwolenia konserwatorskiego,

uzgodnienia z gestorami sieci i zarzadcami drog),

e opracowywanie projektéw zamiennych w przypadku, gdy okaze sig, iz zalozenia do projektowanego
remontu i modernizacji okaza si¢ niezgodne ze stanem faktycznym,

e wspoldzialanie z organem zatwierdzajacym Projekt Budowlany przez zachowanie wyznaczonych

termindow,
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e skladanie wyjasnient dotyczacych projektu budowlanego oraz uzupelnienie ewentualnych brakéw w

ztozonych dokumentach,

e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

Dokumentacja skladajagca si¢ na przedmiot zamowienia zostanie wykonana 1 przekazana

Zamawiajacemu w:

1. Formie drukowanej — projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiar robot,

kosztorys inwestorski i pozostate w 4 (czterech) egzemplarzach.

2. Formie elektronicznej - na nosnikach danych w 2 (dwdch) egzemplarzach w formie
modyfikowalnej i niemodyfikowalnej:

e zbioréw danych w formacie *PDF i jpg stanowiacych odzwierciedlenie opracowan

projektowych w formie wydruku,

e zbioréw danych w formacie plikow *DWG (edytowalne) zawierajacych rzuty, przekroje,

rysunki, wizualizacje, itp.,
e plikéw zawierajacych kosztorysy w formacie *ath lub *kst,

3. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadaly teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawieraly podpisy projektantéw i inne elementy naniesione na wersj¢

drukowana.

4. Na stronie tytulowej kazdego opracowania nalezy umiesci¢ numer opracowania i kolejny

numer egzemplarza.

Etap IV — Projekt wykonawczy wielobranzowy obejmujacy caly zakres zadania
inwestycyjnego wraz z jego etapowaniem, przedmiary i kosztorys inwestorski.

W ramach Etapu IV Projektant przygotuje:

e Projekt wykonawczy, ktéry ma uzupelnia¢ i uszczegélowiaé projekt budowlany w zakresie
niezbednym do wykonania inwestycji przez Generalnego Wykonawce w formacie “pod klucz”.
Powinien zawiera¢ kompletne i szczegétowe rysunki wszystkich elementéw obiektu wraz z detalami
oraz zestawieniami materialowymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt i
kosztorysami. Projekt wykonawczy powinien uwzglednia¢ etapowanie robét oraz technologie ich

wykonania. Etapowanie prac nalezy uzgodni¢ Zamawiajacym.

o Kosztorysy inwestorskie i przedmiary catego zadania inwestycyjnego. Kosztorysy powinny zawiera¢
wykaz materialéw wraz ze szczegélowymi kosztami. Wykonawca przedstawi réwniez
Zamawiajacemu alternatywne rozwigzania pozwalajace na optymalizacje kosztow w zakresie
materialéw i wyposazenia. Alternatywne rozwiazania powinny by¢ zgodne z wymaganiami

Franczyzodawcy.

Uwaga: kosztorysy i przedmiary powinny uwzgledniac etapowanie prac — sposob etapowania nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym.
e Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot we wszystkich branzach.

e  Opracowywanie projektow zamiennych w przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢.

Strona 6z 9



Identyfikator postepowania:

WPUT/KAT/1/2021

Zatgcznik nr 6 — OPZ

Etap V: Udzial Wykonawcy przy postepowaniu przetargowym na wybor Generalnego Wykonawcy

robot budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

Obowigzki Projektanta w ramach Etapu V:

Projektant bedzie zobowiazany do czynnego udzialu w trakcie postgpowania przetargowego
na wyb6r Generalnego Wykonawcy rob6t budowlanych (O zamieszczeniu ogloszenia o przetargu
na roboty budowlane Projektant zostanie powiadomiony przez przedstawiciela Zamawiajacego),

Projektant bedzie zobowiazany do odpowiedzi na pytania badz watpliwosci oferentow w przetargu
na roboty budowlane w stosunku do dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie odpowiadat na
pytania w terminie 2 dni roboczych od przekazania mu pytania przez przedstawiciela

Zamawiajacego. Przekazanie pytan bedzie si¢ odbywa¢ droga mailowa.

Projektant bedzie zobowiazany do czynnego petnienia nadzoru autorskiego,

Nadz6r autorski bedzie realizowany miedzy innymi poprzez obowiazki wymienione ponize;:

1.

Projektant bedzie bral czynny udzial w komisjach i naradach technicznych w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego.

Projektant bedzie sprawowal nadzér nad zgodnoscig prac budowlanych z dokumentacja
projektowa.

Niezaleznie od czasu trwania realizacji zadania inwestycyjnego Projektant bedzie zobowigzany do
wizyt na budowie, co najmniej raz na dwa tygodnie od momentu przekazania terenu budowy
Generalnemu Wykonawecy do momentu odbioru kofAcowego. Zamawiajacy dopuszcza
wnioskowanie o przesunigcie terminu wizyty na budowie — moze to si¢ odby¢ wylacznie
na podstawie pisemnego wniosku Projektanta wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnionych przypadkach, Projektanta moze by¢ wzywany na budowe czeSciej niz jest to
wskazane w pkt.2. Projektant stawi si¢ na budowie w terminie nie pézniejszym niz dwa dni od
wezwania przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Projektant jest zobowigzany do wyjasniania watpliwosci Zamawiajacego, przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcow robét budowlanych powstatych w toku realizacji poprzez udzielanie
dodatkowych informacji i sporzadzanie dodatkowych opracowan, w tym: rysunkdéw roboczych,
uszczegétowienia  rysunkéw  wykonawczych, nanoszenie  poprawek lub  uzupelnien

na dokumentacje projektowa. Sposéb wprowadzania zmian w dokumentacji i obiegu dokumentacji

zostanie uzgodniony z Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca.

Uzgadnianie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (w tym z Franczyzodawca)
mozliwo$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w zakresie materialéw i konstrukcji, rozwiazan technicznych, technologicznych

iuzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji
projektowej , dopuszczonych decyzja Whasciwego Urzedu Konserwatora Zabytkow.

Poprawianie bledéw dokumentacji projektowej, likwidacja kolizji miedzy branzami lub
uzupelnienie rysunkéw, detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji

autorskiej.

Sporzadzanie dodatkowej dokumentacji projektowej, opinii, ekspertyz i badan jezeli w trakcie
realizacji robot okazg si¢ niezbedne.
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Czynnosci nadzoru autorskiego prowadzone beda wylacznie na wezwanie Zamawiajgcego lub
dzialajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, a ich wykonanie kazdorazowo bedzie
potwierdzane przez Zamawiajacego w protokole nadzoru autorskiego.

Czynno$ci nadzoru autorskiego, okreslone jako pobyt, beda wykonywane przez wizyty na budowie,
przy czym zamiast budowy moga to by¢ inne miejsca wskazane przez Zamawiajacego, np., siedziba
Projektanta, Zamawiajacego , wykonawcy lub podwykonawcy robét budowlanych, lub inne.
Informacja o konieczno$ci pobytu nastapi nie pdzniej niz na 2 dni przed terminem pobytu.

Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokél nadzoru autorskiego podpisany przez
Projektanta - Wykonawce, Generalnego Wykonawce robét budowlanych Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego — ewidencjonowany w rejestrze
nadzoréw autorskich prowadzonym przez Zamawiajacego. W przypadkach koniecznych
Wykonawca dodatkowo dokona wpisu o nadzorze w Dzienniku Budowy. Protokoly Nadzoru
Autorskiego przekazywane sa droga elektroniczng w terminie 7 dni od odbycia si¢ nadzoru, oraz w
formie papierowej — zbiorcze zestawienie protokotéw dostarczane Zamawiajacemu raz w miesiacu

(do ostatniego dnia miesiaca).

Etap VI: Sporzadzenie dokumentacji projektowej w koncowym etapie realizacji zadania

inwestycyjnego.

Obowiazki Projektanta w Etapie VI:

Sporzadzenie projektu  powykonawczego (cz¢§¢ rysunkowa 1 opisowa dokumentacji
powykonawczej — przygotowanie we wspdlpracy z Generalnym Wykonawca) — ilo§¢ 1 forma
egzemplarzy dokumentacji bedzie ustalona z Generalnym Wykonawca.

Czgé¢ opisowa projektu powykonawczego zawieraé bedzie zestawienia pomieszczen wraz z ich
powierzchnia liczona zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz zestawienia powierzchni do celéw
podatkowych.

Informacje o obiekcie:

Onpis nieruchomo§ci:

— Grunt oddany w uzytkowanie wieczyste i budynek stanowiacy odrebna nieruchomosé

— Ksigga wieczysta KW KA1K/00052833/9 prowadzona przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod
w Katowicach XI Wydzial Ksiag Wieczystych

— Duziatki: 3/31, 81 10 o tacznej powierzchni 0,5272 ha; teren nieogrodzony, plaski, duze obnizenie terenu

w poludniowej czesci nieruchomosci

— Teren uzbrojony w sieci: energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, wodociagowa i cieptownicza

— Budynek wzniesiony w 1965 roku wedltug projektu arch. Tadeusza Y.obosa przy wspotpracy Jana Glucha,

reprezentatywny przyktad architektury powojennego modernizmu;

— Budynek wpisany do miejskiej ewidencji zabytkéw miasta Katowice;

— Budynek sktada si¢ z dwdch czesci: wysokiej, 12-kondygnacyjnej czesci zachodniej oraz

niskiej, 3-kondygnacyjnej cz¢sci wschodniej;

— Powierzchnia zabudowy: 2400 m2

— Catkowita powierzchnia uzytkowa: 12575 m2

— Kubatura: 52441 m3
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Identyfikator postepowania:

WPUT/KAT/1/2021
Zatgcznik nr 6 — OPZ

— Ogodlna liczba pokoi, bedacych w uzytkowaniu obecnie: 161
Opis techniczny
— Konstrukeja: szkieletowa Zelbetowa, monolityczna, prefabrykowana;

— Sciany zewnetrzne przyziemia (grubosé 51 cm): z cegly pelnej, $ciany zewnetrzne pozostalych

kondygnacji z bloczkéw gazobetonowych

— Stropy: nad suterena, 9 1 10 pigtrem gestozebrowe, pozostale — prefabrykowane, plytowe, kanalowe

grubosci 24 cm

— Schody: prefabrykowane, zelbetowe

— Dach: z plyt prefabrykowanych, zuzlobetonowych, kryty papa na lepiku
— Elewacja: okladzina ceramiczna, tynki cementowo-wapienne

— Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, c.w.u. zasilane z sieci miejskiej,
gazowa, klimatyzacyjna w salach konferencyjnych, restauracji, holu, wentylacyjna, przeciwpozarowa,

odgromowa, teletechniczna, monitoring,

Dostepna dokumentacja obiektu - zalacznik nr 13
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